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PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE 

AI SENSI DEL D. LGS N. 115 DEL 30 MAGGIO 2008 

1.1 PREMESSA: OBIETTIVI, OPPORTUNITÀ E CHIAVI DI LETTURA 

1 INTRODUZIONE  
 

La presente relazione ha lo scopo di presentare al Comune di Casalgrande l’opportunità di applicare al proprio parco immobiliare 

– gestito da Getec Italia S.p.A. quale attuale fornitore del Servizio Integrato Energia - il D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 

“Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici”, ai sensi del quale è 

possibile rinegoziare il predetto contratto in essere a fronte di investimenti a titolo non oneroso per l’Amministrazione stessa. Tale 

opportunità si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

► l’esecuzione di nuovi interventi di efficientamento energetico, compreso il finanziamento iniziale delle opere; 

► l’erogazione contestuale alla gestione di una molteplicità di attività quali: 

o servizi di ingegneria; 

o azioni volte a migliorare la sostenibilità ambientale; 

o attività previste nella normativa per gli “appalti verdi”, volti al raggiungimento degli obiettivi del Piano 

d’Azione Nazionale – Green Public Procurement. 

► la fornitura di servizi aggiuntivi, come previsto dal TAR MARCHE, Sez 1^ - 2 ottobre 2023, n. 597. 

 
L’opportunità che Getec Italia racchiude in queste pagine è certamente conveniente all’Amministrazione in termini di: 

 
► NUOVI INVESTIMENTI: importanti investimenti destinati alle Opere di Riqualificazione al momento dell’adesione 

alla Rinegoziazione Contrattuale (senza attendere la naturale decorrenza contrattuale e dunque con sensibili e immediati 

benefici economico-ambientali); 

► AMPLIAMENTO DEI RISPAMI ENERGETICI: garantendo risparmi tramite interventi di efficientamento anche 

relativamente al vettore energetico elettrico; 

► CONTINUITÀ: del servizio rispetto alla gestione in essere. 

 
La relazione è suddivisa in sezioni tematiche così articolate: 

 
► SEZIONE AMMINISTRATIVA: in questa sezione sono contenute le specifiche del quadro normativo di riferimento, 

dell’ambito di applicazione e della natura della rinegoziazione del contratto Servizio Energia già in essere, nei limiti e nel 

rispetto del D.Lgs. 115/2008. 

► SEZIONE TECNICA: in questa sezione sono contenute le specifiche tecniche della proposta. In particolare: lo stato di 

fatto degli impianti, la proposta tecnica che include la descrizione degli interventi di riqualificazione energetica proposti 

e i conseguenti benefici energetici conseguibili. 

► SEZIONE ECONOMICA: in questa sezione sono contenute le specifiche economiche e temporali della proposta. 
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Sono riepilogati a seguire tutti gli immobili oggetto della Proposta: 

 

CODICE 
EDIFICIO DENOMINAZIONE EDIFICIO INDIRIZZO 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO 
ATTIVO 

L4-032-001 Sede Uffici e Sede storica Piazza Martiri della Libertà, 1 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-002 Polo 0/6 anni Via Pasolini, 6 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-003 Scuola Primaria Via Camillo Benso Cavour, 1 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-004 Palestra Scuola primaria Via Antonio Gramsci, 5 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-005 Scuola Infanzia Statale Via Giuseppe Garibaldi, 9 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-006-001 Scuola secondaria Primo Grado (Scuola) Via Antonio Gramsci, 21 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-006-002 Scuola Secondaria Primo Grado (Palestra) Via Antonio Gramsci, 21 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-008 Palestra Comunale e tennis coperto Via Santa Rizza, 13 e 25 Gestione Manutenzione 

L4-032-009 
Teatro, Biblioteca, Sala espositiva e Ufficio 

Stranieri 
Piazza Roberto Ruffilli, 1 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-010 Sede ex Università tempo libero Via Liberazione, 68 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-010-002 Sala Margherita Via Liberazione, 68 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-010-003 Sala Fiordaliso Via Liberazione, 68 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-011-001 Scuola Primaria Salvaterra (Scuola) Piazza Giolitti, 1 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-011-002 Scuola Primaria Salvaterra (Palestra) Piazza Giolitti, 1 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-012-001 Scuola Primaria S. Antonio (Scuola) Via Statale, 146 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-012-002 Scuola Primaria S. Antonio (Palestra) Via Statale, 146 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-013 
Scuola Infanzia Statale e Asilo Nido Villaluga 

"G. Rodari” 
Via Guglielmo Marconi, 1 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-014 Magazzino Comunale Via dell'Industria, 20 Gestione Energia e Manutenzione 

L4-032-015 Alloggi Via Liberazione, 68 Gestione Manutenzione 

L4-032-016 Castello - Gestione Manutenzione 

L4-032-017 Palakeope - Gestione Manutenzione 

L4-032-018 Bocciodromo - Gestione Manutenzione 

L4-032-019 Campo Calcio - Gestione Manutenzione 

L4-032-020 Circolo Tennis - Gestione Manutenzione 

L4-032-021 Caserma Carabinieri Via Karl Marx, 49 Gestione Manutenzione 

 

 
Si rimanda all’Allegato 01 per l’elenco degli immobili e i relativi servizi attivi nel Contratto Attuale. Per quanto riguarda gli importi 

del canone riportati all’Allegato 01 e di seguito nella Sezione Economica della relazione, si fa riferimento al conguaglio della 

stagione 2023/2024. 

1.2 PARCO IMMOBILIARE OGGETTO DELLA PROPOSTA 
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1.3 LA PROPONENTE GETEC ITALIA NEGLI ANNI: LA GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI 
ENERGETICI 
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2.1 PREMESSA: APPLICABILITÀ DELLA PROPOSTA E OBIETTIVI DEL D. LGS. 115/2008 

2.2 QUADRO NORMATIVO 

2 SEZIONE AMMINISTRATIVA  

In questa sezione sono contenute le specifiche del quadro normativo di riferimento, dell’ambito di applicazione e della natur a della 

rinegoziazione del contratto Servizio Energia già in essere, nei limiti e nel rispetto del D.Lgs. 115/2008. 
 

Attraverso il D. Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 “Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali 

dell'energia e i servizi energetici”, l’Italia ha recepito la Direttiva Europea 2006/32/CE che mira a conseguire un obiettivo globale 

di risparmio energetico a livello comunitario pari al 20% dei consumi, tramite servizi energetici ed altre misure di miglioramento 

dell'efficienza energetica. 

 
La Direttiva Europea 2006/32/CE prevede che gli Stati membri assicurino che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare nel 

contesto della presente direttiva, comunicando efficientemente ai cittadini e/o alle imprese tutte le azioni intraprese per adempiere 

ai propri obblighi. In tale frangente dovranno essere privilegiate le misure di miglioramento dell’efficienza energetica che risultino 

più efficaci sotto al profilo costi-benefici e che generino il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo. 

 
Il D. Lgs. n. 115 chiarisce anche che la responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell’adozione degli obblighi di 

miglioramento dell’efficienza energetica nel settore pubblico sono assegnati all’Amministrazione Pubblica proprietaria o utilizzatrice 

del bene o servizio, nella persona del responsabile del procedimento connesso all’attuazione degli obblighi ivi previsti. Ai fini del 

monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell’azione della pubblica amministrazione, i responsabili del 

procedimento trasmettono all’ENEA una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell’efficienza energe tica 

intraprese. 

Nel dettaglio, alla Pubblica Amministrazione, viene richiesto un impegno particolare sia dalla Direttiva Europea 2006/32/CE che 

dal D. Lgs. n. 115. In particolare, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di applicare le seguenti disposizioni: 

► il ricorso agli strumenti finanziari per il risparmio energetico e per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, 

compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e 

predeterminata; 

► l’esecuzione di diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli 

impianti termici (compresa la sostituzione dei generatori) o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della 

superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato; 

► la certificazione energetica degli edifici pubblici o ad uso pubblico esistenti e l’affissione dell’attestato di certificazione in 

un locale dell’edificio facilmente accessibile al pubblico; la certificazione energetica degli edifici pubblici o ad uso pubblico 

nel caso di nuova costruzione; 

► l’acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature con ridotto consumo energetico. 

 
Premesso che tutti i dettagli di natura amministrativa sono contenuti nel presente capitolo, si riepilogano a seguire i concetti cardine 

della Rinegoziazione Contrattuale. 
 

Le disposizioni del D.lgs. 115/2008, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell'energia 

e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, detta specifiche disposizioni in merito al contratto “servizio energia” 

e individua anche i casi in cui è possibile disporre rinegoziazioni dello stesso a fronte di nuove e/o ulteriori prestazioni concordate 

nel corso dell’esecuzione contrattuale. 

In particolare, viene disposto che: 

1. Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia «Plus» devono avere una durata non inferiore ad un anno e 

non superiore a dieci anni; 

2. In deroga al punto 1, si stabilisce che: a) … b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti 

concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente 

decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata (NdR: vedremo meglio nel prosieguo in che termini si concretizza 

e formalizza ciò che nella presente normativa viene definito come «proroga») nel rispetto delle modalità definite dal 

presente decreto" (allegato II del d. lgs. 115/2008, punto 6)); 
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2.3 AMBITO DI APPLICAZIONE D.LGS. 115/2008 

2.4 NATURA DELLA RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA IN BASE ALLE 
PREVISIONI CONTENUTE NELL’ART. 6 ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008 

3. il punto 5, lett. c), dell’Allegato II al D.lgs. n. 115/2008 rubricato “Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia 

"Plus" prevede espressamente - utilizzando il plurale - per rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione dell'indice 

di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato 

sull'attestato di certificazione di cui alla lettera b), attraverso la realizzazione di interventi strutturali di riqualifica zione 

energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nel predetto attestato e finalizzati al miglioramento del processo 

di trasformazione e di utilizzo dell'energia…”. 

 
L’art. 6, allegato II, punto 2), lett. b) del Dlgs. 30 maggio 2008, n. 115, prevede quindi univocamente la rinegoziazione del contratto 

di servizio energia, con modifica delle condizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore efficienza energetica ed 

allungamento della durata originaria e, pertanto, si inserisce in una normativa che mira alla tutela dell’ambiente ed al miglioramento 

dell’efficienza negli usi finali dell’energia. 

 
La ratio della norma ha dunque carattere ambientale ed è legata all’opportunità di conseguire un più rapido adeguamento dei 

servizi energia ai sopravvenuti parametri di efficienza energetica, senza attendere la naturale scadenza dei contratti e 

consentendone la rinegoziazione anticipata. In questo senso, non comportando una deroga automatica ma accordata caso per 

caso ed essendo correlata all’opportunità di ammortizzare gli investimenti di risparmio energetico, non si pone in termini di 

incompatibilità con la normativa comunitaria self executing e, segnatamente, con i principi dell’evidenza pubblica e della libera 

concorrenza in materia di contratti pubblici previsti dagli artt. 28 e 31 della Direttiva 2004/18/CE. 

La normativa, in argomento, trova peraltro piena applicazione anche al settore pubblico, per espressa previsione del Capo IV, che 

sancisce sia l'obbligo generale di miglioramento dell'efficienza energetica nella pubblica amministrazione (art. 12), sia gli obblighi 

relativi agli usi efficienti nel settore degli edifici pubblici (art. 13) 
 

Nel definire il proprio ambito di applicazione, l’art. 16, comma 4, del predetto Decreto prevede espressamente che “fra i contratti 

che possono essere proposti nell’ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui 

all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto 

stabilito dall'allegato II al presente decreto”. 

Tale contratto è definito all’art. 2, lett. a) All. II al D.lgs. 115/2008 come “un contratto che nell’osservanza dei requisiti e delle 

prestazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del 

processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia”. 

Il contratto servizio energia si differenzia, invece, dal “contratto servizio energia plus” che, ai sensi della lett. b) della medesima 

disposizione, è quel contratto che “rispetta gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 e che si configura come fattispecie di un 

contratto di rendimento energetico”. Le caratteristiche e prestazioni che formano oggetto dei due contratti innanzi richiamati sono 

poi puntualmente elencate agli artt. 4 e 5 dell’Allegato II, al quale si rinvia trattandosi di definizioni di carattere tecnico. 
 

Rilevano ai fini della presente disamina le previsioni di cui all’allegato II del d.lgs. 115/2008 ed in particolare: 

 
► punto 6, comma 2, lett. b) (“…b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino 

l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la 

durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto"), essendo il rapporto 

contrattuale tra le parti già in corso di svolgimento ed essendo comune l’intenzione delle stesse di concordare 

l’esecuzione di nuove prestazioni finalizzate ad incrementare l’efficienza energetica degli impianti; 

► punto 5, lett. c) rubricato “Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia "Plus laddove è dato leggere: “c) per 

rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di 

almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione di cui alla lettera b), 

attraverso la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio 

indicati nel predetto attestato e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia …”. 
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2.5 GIURISPRUDENZA E PARERE ANAC 

La condizione per cui le Parti hanno l’obbligo di concordare “nuove e/o diverse prestazioni” rende evidente che l’azione 

amministrativa darebbe luogo, non già ad una semplice “proroga” del contratto in corso, ma ad una vera e propria “rinegoziazione” 

dello stesso. Difatti, la distinzione tra proroga contrattuale e rinegoziazione viene effettuata guardando agli effetti dell’atto: il rinnovo 

determina una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che si conclude con l’accordo circa nuove e/o diverse prestazioni; 

la proroga, invece, ha come effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto 

originario. 

Ordunque, la modifica delle condizioni contrattuali appare infatti possibile ove si faccia riferimento all’istituto del 

rinnovo/rinegoziazione contrattuale, il quale presuppone il sorgere di un nuovo rapporto giuridico, con conseguente novazione 

oggettiva delle obbligazioni contrattuali precedentemente previste. 

Orbene, l’art. 6, comma 2, lett. b) dell’Allegato II al D.lgs. 115/2008, nel far riferimento alla possibilità che le parti concordino 

“l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto”, sembrerebbe 

dunque prevedere un’ipotesi eccezionale in cui è normativamente ammesso il rinnovo del precedente contratto, in ragione delle 

particolari esigenze di efficientamento energetico di matrice comunitaria che la predetta normativa mira a tutelare e che delimitano 

con esattezza l’ammissibilità delle modifiche che sono consentite rispetto al contratto servizio energia, affidato nel rispet to delle 

regole di evidenza pubblica. 

Di tal segno, anche la giurisprudenza di Consiglio di Stato, “l'art. 6 comma 2, lettera b), dell'Allegato II, del d.lgs. 115/ 2008, prevede 

univocamente una rinegoziazione del contratto di servizio energia, con modifica delle condizioni ai fini del conseguimento di una 

maggiore efficienza energetica, ed allungamento (in questo senso, proroga) della durata originaria” (Consiglio di Stato, Sez. III, 15 

aprile 2016, n. 1532). 

La disposizione, prosegue il Consiglio di Stato, “si inserisce in una normativa che mira alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento 

dell'efficienza negli usi finali dell'energia; la sua ratio ha dunque carattere ambientale, ed è legata all'opportunità d i conseguire un 

più rapido adeguamento dei servizi energia ai sopravvenuti parametri di efficienza energetica, senza attendere la naturale 

scadenza dei contratti e consentendone la rinegoziazione anticipata, incentivandola mediante l'allungamento della dur ata, con 

possibilità quindi di spalmare su un periodo più lungo i corrispettivi a fronte degli investimenti necessari per far fronte agli interventi 

volti al conseguimento dell'efficienza energetica” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1532/2016). 

Secondo tale sentenza, quindi, la fattispecie derogatoria introdotta dall’art. 6, comma 2, lett. b) dell’Allegato II al d.lgs. 115/2008 

rappresenterebbe a tutti gli effetti un’ipotesi di “rinnovo/rinegoziazione” di un precedente contratto pubblico, espressamente 

consentito dall’ordinamento, e non già una mera proroga. Il prolungamento temporale dell’efficacia del contratto, al quale la 

disposizione fa riferimento, è quindi un effetto connesso alla rinegoziazione del contratto medesimo e al sorgere di un nuovo 

rapporto contrattuale che trova la propria legittimazione nella sussistenza dei requisiti di legge dal Decreto. 

Alla luce di quanto sopra, sembrerebbero dunque sussistere elementi idonei ad avallare la possibilità di una rinegoziazione del 

contratto servizio energia attualmente in corso di esecuzione, mediante fissazione di nuove e/o ulteriori prestazioni rispett o a quelle 

oggetto del rapporto contrattuale inizialmente sorto, purché le stesse siano strettamente conformi e corrispondenti ai requisiti 

tecnici previsti dal decreto. 

Si tratterebbe in questo caso di un nuovo rapporto contrattuale, recante prestazioni nuove e ulteriori rispetto a quelle oggetto del 

contratto servizio energia già stipulato tra le parti. 
 

► Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1532/2016: questa sentenza, già richiamata in precedenza, risulta fondamentale nel 

dettare principi per l’applicazione concreta dell’'art. 6 comma 2, lettera b), Allegato II del D.Lgs. 115/2008. 

► TAR VENETO, Sez. 2^ – 2 febbraio 2017, n. 117: L’art. 6, allegato II, punto 2), lett. b) del Dlgs. 30 maggio 2008, n. 

115, prevede univocamente una rinegoziazione del contratto di servizio energia, con modifica delle condizioni ai fini del 

conseguimento di una maggiore efficienza energetica, ed allungamento (in questo senso, proroga) della durata originaria 

e pertanto si inserisce in una normativa che mira alla tutela dell’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza negli usi 

finali dell’energia; la sua ratio ha dunque carattere ambientale, ed è legata all’opportunità di conseguire un più rapido 

adeguamento dei servizi energia ai sopravvenuti parametri di efficienza energetica, senza attendere la naturale 
scadenza dei contratti e consentendone la rinegoziazione anticipata , incentivandola mediante l’allungamento 
della durata, con possibilità quindi di spalmare su un periodo più lungo i corrispettivi a fronte degli investimenti necessari 
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per far fronte agli interventi volti al conseguimento dell’efficienza energetica. In questo senso, non comportando una 

proroga automatica ma accordata caso per caso, ed essendo correlata all’opportunità di ammortizzare gli investimenti 

di risparmio energetico, non si pone in termini di incompatibilità con la normativa comunitaria self executing, e 

segnatamente, con i principi dell’evidenza pubblica e della libera concorrenza in materia di contratti pubblici previsti dagli 

artt. 28 e 31 della Direttiva 2004/18/CE, e pertanto non può essere disapplicata. 

► C.d.S. n. 1774/2021: l’amministrazione in merito alla scelta di procedere alla rinegoziazione del contratto è tenuta a 

rendere conto del percorso valutativo attraverso il quale è giunta alla decisione di rinegoziare il contratto in luogo 

dell'avvio di una nuova gara o di adesione ad altro convenzionamento. Ciò vuol dire che la motivazione contenuta in una 

eventuale delibera deve/dovrà dare conto, a titolo esemplificativo, dei vantaggi in termini di risparmio energetico, di 

efficientamento e di tutela ambientale derivanti dalla rinegoziazione, da analizzare in comparazione con le possibili 

soluzioni alternative 

► Parere ANAC sulla normativa AG 18/13 del 3 luglio 2013 avente ad oggetto la richiesta di parere da parte di Roma 

Capitale in ordine alla proroga dei contratti “servizio energia” ai sensi D.Lgs. 115/2008. In detto parere ANAC chiarisce 

che “la norma, dopo aver individuato la durata ordinaria di un contratto servizio energia (minimo un anno – massimo 

dieci), stipulato ai sensi del D.Lgs. 115/2008, prevede la possibilità di derogare detta previsione sulla durata contrattuale , 

consentendo di prorogare quel contratto in essere, nel caso in cui le parti concordino nuove e ulteriori prestazioni, volte 

al conseguimento di risparmi energetici: la proroga può essere effettuata solo se si rispettano le modalità definite dal D. 

Lgs. 115/2008 e le nuove prestazioni devono essere “conformi e corrispondenti ai requisiti” del medesimo decreto 

legislativo” 

► A titolo esemplificativo, si intende citare la DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE n. 112 del 25/01/2018 di USL 

Umbria 1 con la quale la predetta Amministrazione deliberava, a favore dell’aggiudicatario del convenzionamento in 

essere, la rinegoziazione anticipata con proroga ai sensi del D.Lgs. 115/2008: ferme restando le valutazioni di 

competenza USL, la quale aveva condotto un’accurata e motivata istruttoria, USL si determinava, fra l’altro, in via 

preliminare a richiedere un parere di precontenzioso in merito ad ANAC. 

ANAC, con nota di riscontro del 18.10.2017 ad USL Umbria 1: 

- rinviava al disposto dell’art. 6, c. 2, lett. b) dell’All. II al D. Lgs. 115/2008, già richiamato, in base al quale, “se le parti 

concordano l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto 

delle modalità definite dal Decreto medesimo”; 

- precisava che la rinegoziazione con proroga può avvenire esclusivamente alle condizioni previste dalla norma che 

contiene una “previsione derogatoria e come tale non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica ”: la 

norma è stata introdotta con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e migliorare l’efficienza negli usi finali 
dell’energia, essendo “legata all’opportunità di conseguire un più rapido adeguamento dei servizi energia ai 

sopravvenuti parametri di efficienza energetica, senza attendere la naturale scadenza dei contratti e consentendone 

la rinegoziazione anticipata, incentivandola mediante l’allungamento della durata, con possibilità di spalmare su un 

periodo più lungo i corrispettivi a fronte degli investimenti necessari per far fronte agli interventi volti al 

conseguimento dell’efficienza energetica” (Cons. Stato, sent. n. 1532/2016). D’altro canto, ANAC aggiunge che le 

Amministrazioni devono considerare pure i rischi connessi agli affidamenti a lungo termine, potendosi pregiudicare 

la concorrenza attraverso la creazione di fenomeni di lock-in, il vincolo di lunga durata con lo stesso operatore 

economico, che può comportare il rischio, per le SA, di precludersi la possibilità di rimettere l’operazione sul mercato 

e di avvantaggiarsi della maggiore efficacia ed efficienza dei servizi offerti al pubblico. 

Con il sopra riportato parere, quindi, l’ANAC ha confermato l’attuale vigenza della normativa speciale dettata dal D. 

Lgs. 115/2008, richiamando, nel contempo, l’attenzione sulla necessità di evitare il crearsi di rapporti suscettibili di 

pregiudicare il naturale avvicendamento dei contraenti. 
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2.7 FORMALIZZAZIONE CONTRATTUALE 

2.8 IN MERITO ALLA TUTELA AMBIENTALE E AL RISPARMIO ENERGETICO 

 

La proposta di rinegoziazione è predisposta in ottemperanza a quanto normato: 

 
► dal punto 6, comma 2, lettera b) dell’Allegato II del D.Lgs. 115/2008 che recita: “qualora nel corso di vigenza di un 

contratto di servizio energia, le parti concordino l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e 

corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere estesa nel rispetto del presente 

decreto” per gli edifici/impianti di proprietà e/o pertinenza dell’ente; 

► dal punto 6, comma 3, dell’Allegato II del D.Lgs. 115/2008 che recita nei casi in cui il Fornitore del contratto 
servizio energia partecipi all’investimento per l’integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi 
impianti e/o la riqualificazione energetica dell’involucro edilizio per oltre il 50 per cento della sua superficie, la 
durata del contratto non è soggetta alle limitazioni di cui al punto I dell’articolo 6 del richiamato allegato. 

 
Getec Italia propone di estendere il rapporto contrattuale in essere con il Comune di Casalgrande in quanto tale soluzione consente 

a quest’ultima di ottenere “a costo zero” (senza quindi costi aggiuntivi), la realizzazione di una serie di interventi di 

riqualificazione/manutenzione straordinaria/servizi che prevedono a regime una riduzione permanente dei consumi di energia 

misurabile e predeterminata, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs 115/2008 – art. 13 c. 1 lettera “a” ed all’operatore 

economico di assorbire parzialmente i costi dell’investimento. La presente offerta è inoltre predisposta in ottemperanza all’Allegato 

B della norma UNI CEI EN 11352:2014 “"Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti 

generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti”. 

Tutti questi presupposti rispondono pienamente agli obiettivi primari dell’Amministrazione: 

► la promozione di azioni volte a migliorare la sostenibilità ambientale, anche attraverso interventi di adeguamento 

tecnologico e di efficientamento energetico; 

► la necessità di realizzare interventi di riqualificazione e parziale rifacimento soprattutto sugli impianti per la 

climatizzazione (generatori di calore, dispositivi di regolazione e sostituzione di elementi terminali); 

► il miglioramento del rendimento energetico degli impianti; 

► il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e della tutela dell’ambiente, con la riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra resa possibile dalla riduzione di utilizzo di energia primaria. 
 

Occorre precisare che la rinegoziazione contrattuale derivante dall’applicazione del D.Lgs. 115/2008 implica, da un punto di vista 

interpretativo della normativa, il determinarsi di un nuovo rapporto contrattuale. Il nuovo rapporto contrattuale trova quind i 

immediata applicazione, senza che occorra attendere la conclusione del contratto in essere. Trattandosi di un nuovo rapporto 

contrattuale è necessario che l’Amministrazione richieda un nuovo CIG. 

Si precisa che tutto il background derivante dal contratto in essere (opere di riqualificazione, risparmio energetico, caratteristiche 

del servizio, adempimenti, Obblighi Contrattuali, ecc..) verrà mantenuto e ove possibile migliorato secondo le condizioni descritte 

nei successivi paragrafi. 

Si conferma altresì che la presente proposta di rinegoziazione è in linea con gli obiettivi in materia di tutela dell’ambiente e 

miglioramento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, a seguito di interventi volti al conseguimento dell’efficienza energetica, 

così come richiamato nel parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 18/10/2017 prot. 0118509. 

 

 

Getec Italia assicura la piena applicazione (per quanto di propria competenza) della normativa vigente in merito al Piano d’azione 

per la sostenibilità ambientale dei consumi nei settori della Pubblica Amministrazione, cioè in merito al Piano d’azione sul Green 

Public Procurement presente nel Decreto del 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 

di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della 

pubblica amministrazione...” Getec Italia, per quanto di propria competenza, ne assicura la piena applicabilità. 

2.6 PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO ATTUALE RISPETTO A QUANTO 
NORMATO NEL D.LGS 115/2008 
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La rinegoziazione contrattuale rispetta già quanto previsto dalla normativa per gli “appalti verdi” volti al raggiungimento degli 

obiettivi del Piano d’Azione Nazionale – Green Public Procurement e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

prevede, rinnovando quanto già in essere: 

► Assunzione da parte di Getec Italia del ruolo di Terzo Responsabile, dell’esperimento delle pratiche di legge (INAIL, 

VVF, ASL), diagnosi e certificazione energetica; 

► Gestione, conduzione, e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di climatizzazione mirata a 

ridurre gli impatti ambientali ed in particolare l’ulteriore abbattimento, rispetto a quanto ottenuto con il convenzionamento, 

dei consumi energetici; 

► Creazione, gestione e manutenzione di un sistema automatizzato per il monitoraggio degli impianti comprensiva della 

misurazione dell’energia primaria utilizzata con l’archiviazione dei dati per una successiva fruibilità 

► Rilevazione dei dati climatici locali ed ambientali; 

► La gestione a distanza degli impianti 

► Pronta riparazione dei guasti; 

► Corretta e completa compilazione del libretto di centrale e di impianto; 

► Rendicontazione periodica delle prestazioni degli impianti con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse 

naturale ed ambientali; 

► Fornitura dell’energia e/o deli combustibili necessari al funzionamento degli impianti con particolare attenzione alla 

riduzione degli impatti ambientali legati alla loro produzione e utilizzazione. 
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3.1 STATO ATTUALE 

3 SEZIONE TECNICA  

In questa sezione sono contenute le specifiche tecniche della proposta. In particolare, sono considerati: 

► lo stato di fatto degli impianti; 

► la proposta tecnica che include la descrizione degli interventi di riqualificazione energetica e i conseguenti benefici 

energetici conseguibili. 
 

Viene di seguito riportata una tabella sintetica dei dati di volume e superficie serviti dagli impianti tecnologici in Gestione Energia 

Getec Italia inclusi nella presente Proposta. 
 

 

 
CODICE EDIFICIO 

 
VOLUME LORDO 

REALE 
CLIMATIZZATO [mc] 

 
GRADI GIORNO 

CONTRATTO SIE3 - 
115 

 
TIPO DI 

COMBUSTIBILE 

FABBISOGNO 
ENERGETICO TERMICO - 

JPKST CONTRATTO SIE3 - 
115 [kWh] 

L4-032-001 7.007,54 2.612 METANO 178.480 

L4-032-002 11.812,29 2.612 METANO 367.016 

L4-032-003 12.324,44 2.612 METANO 422.093 

L4-032-004 13.505,40 2.246 METANO 272.166 

L4-032-005 3.007,03 2.612 METANO 140.926 

L4-032-006-001 15.175,75 2.612 METANO 450.896 

L4-032-006-002 5.884,83 2.612 METANO 169.781 

L4-032-008 9.780,97 2.246 METANO 253.361 

L4-032-009 12.702,83 2.612 METANO 317.526 

L4-032-010 1.040,00 2.612 METANO 19.838 

L4-032-010-002 208,81 2.612 METANO 18.192 

L4-032-010-003 208,81 2.612 METANO 18.192 

L4-032-011-001 7.116,75 2.612 METANO 209.622 

L4-032-011-002 7.599,16 2.612 METANO 190.485 

L4-032-012-001 6.836,51 2.612 METANO 235.129 

L4-032-012-002 2.474,93 2.612 METANO 78.434 

L4-032-013 6.279,39 2.612 METANO 272.504 

L4-032-014 386,86 2.246 METANO 11.261 

L4-032-015 0,00 - - 0 

L4-032-016 0,00 - - 0 

L4-032-017 0,00 - - 0 

L4-032-018 0,00 - - 0 

L4-032-019 0,00 - - 0 

L4-032-020 0,00 - - 0 

L4-032-021 0,00 - - 0 

TOTALE 123.352,30  
 

 
 3.625.903 

 
L’Allegato 01 riporta il dettaglio dei fabbisogni e parametri del Servizio Energia Termica del contratto in essere. 

La gestione pluriennale degli impianti permette alla Proponente di delineare il quadro globale delle consistenze immobiliari ed 

impiantistiche sopra riportato, e di analizzarne nel dettaglio le prestazioni energetiche. 
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La Proposta Tecnica per la rinegoziazione della convenzione già in essere, si basa su: 

► Opere di Riqualificazione ed Efficientamento Energetico a titolo non oneroso, in quanto compresi negli investimenti 

offerti da Getec Italia: tali opere rappresentano un nuovo ciclo di investimenti offerti da Getec in grado di assicurare il 

raggiungimento di più elevati obiettivi di risparmio energetico. 

► Possibilità di godere dei servizi complementari al contratto, (analoghi a quelli attualmente in essere con il Contratto 

CONSIP SIE3 D.Lgs 115); 

► Ottenimento di Risparmi Energetici e Benefici Ambientali. 
 
 

3.2.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PROPOSTI: DESCRIZIONE ED APPLICABILITÀ 
 

In seguito ad attività di confronto e allineamento con 

l’Amministrazione, Getec propone la realizzazione di Nuove Opere 
di Riqualificazione Energetica per un valore economico un totale 

pari a: 

Valore Economico Opere Proposte 
Nuovi Investimenti 

599.606,86 € - esclusa IVA 

 
In accordo con l’Amministrazione tale importo sarà destinato ad Interventi di efficientamento energetico e/o manutenzione 

straordinaria migliorativa. Le Opere saranno scelte congiuntamente tra Cliente e Fornitore, prediligendo le migliori soluzion i tecnico 

impiantistiche nel rispetto del principio “qualità/prezzo” e di ottimizzazione dei consumi energetici. Resta inteso che non sono 

previsti aumenti del budget totale per Investimenti complessivo indicato. 

 
INTERVENTI SPECIFICI EDIFICIO/IMPIANTO 

 

ID DENOMINAZIONE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA IMPORTO TOTALE 
INTERVENTI PROPOSTI 

 
L4-032-008 

 
Palestra Comunale e tennis coperto 

Installazione Impianti Meccanici  
570.572,61 € Installazione Impianto Elettrico 

Installazione Impianto Fotovoltaico 

L4-032-005 Scuola Infanzia Statale Installazione Pompa di Calore 2.800,00 € 

 
L4-032-009 [*] 

Teatro, Biblioteca , Sala espositiva e 

Ufficio Stranieri 

Installazione nr. 4 Idrosplit a Parete; 

nr. 4 Ventilconvettori a cassetta; nr. 
22 fancoisl 

18.800,00 € 

L4-032-015 Alloggi Installazione Caldaie 7.434,24 € 
[*] l’intervento sarà realizzato nei locali Biblioteca. 

INTERVENTI COMPLESSIVI SUL PARCO IMPIANTISTICO IMMOBILIARE 

In generale, sul parco impiantistico oggetto di servizio saranno effettuati interventi di Revamping ed Implementazione del 
Sistema di Telecontrollo impiantistico e di Monitoraggio Energetico . Tali interventi saranno utili al raggiungimento degli 

Obiettivi di Risparmio Energetico Previsti 

3.2 PROPOSTA TECNICA 
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Segue una breve descrizione delle opere proposte, suddivisa per edificio: 

 

L4-032-008 Palestra Comunale e tennis coperto 

 
LAVORAZIONE 

 
CARATTERISTICHE 

 
VALORE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Installazione Impianti 

Meccanici Ex-Novo 

 
L’intervento prevede l’installazione di: 

 
► Impianto di climatizzazione per il riscaldamento, raffrescamento e 

ricambio d’aria rispettivamente per: 

• Zona palestra – Campo da gioco; 

• Zona spogliatoi e Servizi. 

 
► Impianto Idrico-Sanitario: 

• Impianto di generazione in Pompa di Calore per la 
produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS); 

• Rete di adduzione idrica e scarichi; 

• Sanitari; 

• Impianto per estrazione aria servizi igienici; 

• Impianto di trattamento dell’acqua; 

• Predisposizione rete di adduzione Gas Metano. 

 
 
 
 
 
 

 
330.576,91 € 

 
 
 
 
 

 
Installazione Impianto 

Elettrico Ex-Novo 

 
L’intervento prevede l’installazione di: 

 

• Interruttore Generale ENEL e Linea di alimentazione QG; 

• Quadri Elettrici; 

• Distribuzione Linee Elettriche; 

• Impianti elettrici palestra; 

• Impianti elettrici spogliatoi; 

• Illuminazione di emergenza; 

• Impianto allarme incendio EVAC; 

• Impianto a servizio impianti meccanici; 

• Impianto illuminazione esterna e messa a terra. 

 
 
 
 

 
120.995,70 € 

 
Installazione Impianto 

Fotovoltaico Ex-Novo 

 
L’intervento prevede l’installazione di un impianto in copertura di tipo trifase 

in bassa tensione con potenza totale pari a 50 kW compreso di batterie di 

accumulo pari a 50 kW. 

 
119.000,00 € 

NOTA: Si precisa che gli importi riportati sono da intendersi comprensivi di fornitura materiale e posa in opera. 

 
CARATTERISTICHE PROGETTUALI IMPIANTI MECCANICI 

Le opere che verranno eseguite nell'ambito del suddetto intervento, e che fanno parte dell'ambito di lavoro dell'Appaltatore, sono 

le seguenti: 

► Installazione di sistema di climatizzazione a tutt’aria con unità rooftop per la zona palestra e campo da gioco, ivi compresa 

la canalizzazione e la distribuzione dell’aria; 

► Installazione di sistema di climatizzazione a tutt’aria con unità rooftop per la zona spogliatoio, ivi compresa la 

canalizzazione e la distribuzione dell’aria; 

► Installazione di impianto in pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS). 
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Impianto di Riscaldamento 

Le reti di distribuzione dei canali ad aria verranno opportunamente coibentate. La rete di distribuzione dei canali ed i terminali di 

distribuzione dell’aria, sia di mandata che di ripresa, sono dimensionati al fine di garantire un adeguato comfort agli utilizzatori. 

Dimensionamento Pompe di Calore 

 

In seguito ad opportuna analisi effettuata per la scelta dimensionale degli impianti per il riscaldamento e la climatizzazione, di 

seguito si riportano le pompe di calore che verranno installate: 

► n. 1 pompa di calore aria-aria tipo rooftop a servizio della Zona Palestra: 

• Portata aria 18000 m3/h; 

• Portata aria rinnovo 1800 m3/h; 

• Potenza riscaldamento -5°C/20°C: 82,8 kW; 

• Potenza raffrescamento 35°C/27°C: 114,4 kW. 

 
► n. 1 pompa di calore aria-aria tipo rooftop a servizio della Zona Spogliatoi: 

• Portata aria 8000 m3/h; 

• Portata aria rinnovo 2400 m3/h; 

• Potenza riscaldamento -5°C/20°C: 36 kW; 

• Potenza raffrescamento 35°C/27°C: 47 kW. 

 
► n. 1 pompa di calore aria-acqua per la produzione di ACS: 

• Pompa di calore aria-acqua; 

• Potenza riscaldamento 7°C/55°C: 15,2 kW; 

• N°2 accumuli di acqua tecnica da 1000 litri abbinati a produttori istantanei di acqua sanitaria. 

 

 

L4-032-005 Scuola Infanzia Statale 

 
LAVORAZIONE 

 
CARATTERISTICHE 

 
VALORE 

 
 

 
Installazione Pompa di 

Calore 

 
L’intervento prevede l’installazione di n. 1 Pompa di Calore esterna + n. 3 

unità interne; le specifiche impiantistiche verranno definite in sede 

esecutiva. 

 
Si precisa che l’intervento è comprensivo della sola fornitura di materiale; 

la posa in opera resta a carico dell’Amministrazione. 

 
 

 
2.800,00 € 

 

L4-032-009 Teatro, Biblioteca , Sala espositiva e Ufficio Stranieri 
 

LAVORAZIONE 
 

CARATTERISTICHE 
 

VALORE 

 
Installazione Pompa di 

Calore 

 
L’intervento prevede l’installazione di nr 4 idrosplit a parete, di nr 4 

Ventilconvettori a cassetta e nr 22 fancoils; le specifiche impiantistiche 

verranno definite in sede esecutiva. 

 
18.800,00 € 
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L4-032-015 Alloggi 
 

LAVORAZIONE 
 

CARATTERISTICHE 
 

VALORE 

 
 

 
Installazione 

Generatori di calore 

 
L’intervento prevede l’installazione di n. 4 caldaie murali con Potenza < 35 

kW; le specifiche impiantistiche verranno definite in sede esecutiva. 

 
Si precisa che l’intervento è comprensivo di fornitura di materiale e posa in 

opera; la fornitura e posa in opera della canna fumaria resta a carico 

dell’Amministrazione. 

 

 
7.434,24 € 

 
 

 

3.2.2 SERVIZI INCLUSI NELLA PROPOSTA 

3.2.2.1 Servizi ordinari 

La Proposta comprende i servizi di esercizio, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria degli impianti d i: 

Climatizzazione invernale, Climatizzazione estiva ed Elettrici. 

► Manutenzione ordinaria  
La manutenzione ordinaria verrà eseguita con personale adeguato e altamente specializzato. Questo per garantire la presenza d i 

diverse figure specializzate nei diversi ambiti impiantistici. 

► Manutenzione straordinaria Full Risk  

 
Viene assicurata per tutta la durata contrattuale e su tutti gli impianti tecnologici in convenzione, una garanzia Full Risk 

completamente a carico di Getec. Sarà infatti eliminata ogni spesa a carico dell’Ente per la sostituzione ordinaria o straord inaria 

di componenti primari e secondari. 

► Interventi di riqualificazione energetica  
Eseguiti entro il secondo anno di gestione, a regola d’arte. Sono comprensivi di tutte le attività di progettazione esecutiva, messa 

in opera e collaudo. 

 

3.2.2.2 Servizi complementari 

Oltre i servizi di conduzione e manutenzione e riqualificazione degli impianti la Proposta comprende: 

► Servizio di pronto intervento H24 7/7  
In caso di necessità di interventi di manutenzione straordinaria o che richiede attrezzature particolari e non presenti nella sede di 

presidio, il servizio di pronto intervento sarà garantito H24 7/7 entro 30 minuti grazie alla presenza di magazzini e personale 

disponibile sul territorio limitrofo. 

► Monitoraggio consumi di climatizzazione delle apparecchiature incluse nel perimetro di gestione  

Mantenimento ed eventuale integrazione del sistema di monitoraggio e gestione dei consumi proprietario di Getec Italia che 

consenta la contabilizzazione e la creazione di profili di utilizzo in ottica di risparmio energetico. 

► Aggiornamento dell’anagrafica tecnica e realizzazione di auditing energetico  
Verrà aggiornata (e riconsegnata in formato editabile) l’anagrafica tecnica in formato digitale, cartaceo e/o firmato digitalmente 

delle consistenze edili ed impiantistiche di tutti gli immobili parte del Contratto. Nei casi in cui, presso gli immobili oggetto della 

Convenzione, siano state eseguite opere di riqualificazione energetica, da Getec o da soggetti terzi, nel periodo che intercorre tra 

la data di realizzazione delle vigenti diagnosi e la data di ultimazione dei lavori indicati nella proposta, ver ranno redatte le nuove 
diagnosi e certificazioni energetiche degli immobili oggetto di tali interventi. 

► Supporto ingegneristico a tutto tondo  
Facendo seguito a quanto già in atto nel Contratto CONSIP SIE3 D.Lgs 115, per tutta la durata contrattuale, verrà fornito supporto 

ingegneristico per qualsiasi attività legata alla gestione del patrimonio edile ed impiantistico. 
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4.1 PROPOSTA ECONOMICA 

► Coordinamento alla sicurezza  
Sarà Getec Italia, per una gestione più snella della commessa, ad occuparsi del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, esecuzione dei lavori e durante tutta la fase di gestione. In tal modo sarà garantito il massimo risultato in termini di 

efficienza e di sicurezza dei lavori e degli utenti esterni. 

 

4 SEZIONE ECONOMICA  

In questa sezione sono contenute le specifiche economiche e temporali della proposta. 
 

La proposta economica di rinegoziazione della convenzione già in essere, si basa su: 

 
► Estensione temporale della durata contrattuale; 
► Aumento Ingente degli Investimenti grazie alla condivisione dei risparmi generati dal Contratto CONSIP SIE3; 

4.1.1 TEMPISTICHE E DURATA DEL CONTRATTO 
 

In considerazione di quanto fino ad ora esposto, tenuto conto dei consumi, dell’analisi 

dei costi per gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, della 

totalità dei servizi proposti e del periodo di rientro degli investimenti effettuati 

(totalmente a carico di Getec), la proposta prevede la sottoscrizione di un nuovo 
contratto ai senti del D.Lgs. 115 del 2008 per una durata di 9 ANNI. 

Estensione Temporale 
Proposta 115/08 

9 Anni 
 

Data sottoscrizione Contratto CONSIP SIE 3 D.Lgs. 115 del 2008 (data 
verbale di presa in consegna) 

01/01/2016 

Data scadenza naturale Contratto Attuale 14/05/2028 

Data eventuale scadenza Contratto rinegoziato ai sensi del D.Lgs. 115 del 

2008 
14/05/2037 

 
In merito alla tempistica di messa in opera degli interventi di riqualificazione: 

► Getec Italia segnala che il payback degli investimenti in capo alla Proponente è superiore a quello della durata del 

contratto Rinegoziato; 

► Getec Italia si impegna a mettere in opera gli interventi di riqualificazione sopra proposti (a titolo non oneroso per 

l’amministrazione); 

► Tutti gli interventi concorrono all’ottimizzazione  del fabbisogno energetico dei fabbricati e generano un importante 

aumento di valore immobiliare degli stessi; 

► Getec Italia richiederà formale accettazione della progettazione esecutiva delle opere di riqualificazione da parte 

dell’Amministrazione prima della fase di messa in opera delle stesse. 

► Si specifica che gli interventi di riqualificazione proposti non comporteranno una ridefinizione del Fabbisogno Energetico 

Annuo degli Stabili oggetto di intervento. Tale valore difatti resterà costante per tutta la durata dell’eventuale 

Rinegoziazione Contrattuale, quale parziale ristoro degli importi sostenuti da parte della Scrivente. 

 

4.1.2 RISPARMI CONSEGUIBILI 

Gli interventi proposti dalla presente rinegoziazione del contratto 115 in essere prevedono il miglioramento delle condizioni termo-

igrometriche degli stabili di cui oggetto, i risparmi energetici derivanti dalle opere di riqualificazione sono pari o maggiori al 5% dei 

consumi ante interventi. 
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In caso di mancato raggiungimento della % di risparmio energetico obiettivo misurato post realizzazione degli interventi proposti, 

si stabilisce fin da ora che saranno valutate eventuali ulteriori opere, utili all’efficientamento energetico, in accordo con 

l’Amministrazione contraente, fino al conseguimento dell’obiettivo di risparmio energetico prefissato. 

I Risparmi Energetici verranno calcolati in accordo a quanto previsto nelle modalità del contratto in essere. 
 

 

4.1.3 CANONE PROPOSTO PER LA RINEGOZIAZIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO 

La proposta di rinegoziazione contrattuale comporta un mantenimento del valore del Canone Annuale attuale, a meno delle 

variazioni tariffarie previste dall’attuale contratto (quali Gradi Giorno, Volumetria e Orari richiesta servizio, ecc.). 

Il Canone previsto dal Contratto ed attualmente corrisposto a Getec Italia è pari a € 314.857,06 oltre I.V.A.* 

Il canone annuo sarà assunto a decorrere della firma della rinegoziazione. 

RIEPILOGO DEL CANONE DEL CONTRATTO ATTUALE 

RICAVO ANNUO - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA 113.394,99 € 
 

RICAVO ANNUO - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 144.498,99 € 
 

RICAVO ANNUO - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 41.996,71 € 
 

RICAVO ANNUO - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI E RETI FOGNARIE 14.966,42 € 
 

RICAVO ANNUO - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - € 
 

TOTALE 314.857,06 € * 

* Il Canone Riportato è calcolato sulla base del Conguaglio 2023/2024, specifichiamo che per la sola Quota Energia è stata co nsiderata la 

Tariffe  Energetica bloccata a  marzo 2023. Si rimanda all’Allegato 01  per il  dettaglio del canone suddiviso per immobili. 

I  Ricavi  annui  esposti  in tabella  recepiscono  lo stato  futuro  degli  edifici-impianti  come di  seguito  riportato: 

 sospensione della fornitura di energia per l’immobile L4-032-008 - Palestra Comunale e tennis coperto, in quanto per effetto degli interventi 
proposti sarà alimentato ad Energia Elettrica; 

 spegnimento dell’immobile L4-032-016 – Castello; 
 riduzione della Quota Manutentiva, in accordo con l’Amministrazione, per gli immobili L4-032-017 – Palakeope, L4-032-018 – Bocciodromo, 

L4-032-019 – Campo Calcio, L4-032-020 – Circolo Tennis; 
 aggiunta dell’immobile L4-032-022 – Campo Calcio Villalunga in sola manutenzione. 

 
Si precisa che il calcolo delle quote per il servizio A è stato eseguito considerando la tariffa riportata nel Conguaglio 2023/2024 

pari a 0,049 €/kWh. Pertanto, quando saranno sbloccate le Tariffe Pubblicate, il valore complessivo del canone aggiornato alla 

tariffa simulata media del periodo 2024/2025 pari a 0,067 €/kWh sarà pari a: 358.732,75 €. 
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5.1 NOTE CONCLUSIVE E BREVI ACCENNI SUL FENOMENO DI LOCK -IN 

Al fine di scongiurare i rischi connessi agli affidamenti a lungo termine per la creazione di fenomeni di lock-in quali la preclusione 

alla possibilità di avvalersi di Convenzioni/accordi quadro attivate a favore delle amministrazioni pubbliche (SIExx, FMxx, ecc.) in 

ipotesi più vantaggiosi, qualora sia comprovata l’esistenza e la veridicità di tali offerte, la Pubblica Amministrazione potrà richiedere 

l’impiego di tali nuove tecnologie e/o di nuove formule organizzative/gestionali nell’erogazione dei servizi oggetto del contratto. 

5.2 ALLEGATI ALLA PROPOSTA 

 

5 NOTE INTEGRATIVE  
 

Per quanto concerne la valutazione dei rischi connessi agli affidamenti a lungo termine - i quali potrebbero pregiudicare la 

concorrenza attraverso la creazione di fenomeni di lock-in, ossia il vincolo di lunga durata con lo stesso operatore economico 

determinando il rischio per le Stazioni Appaltanti di precludersi la possibilità di rimettere l’operazione sul mercato avvantaggiandosi 

in ipotesi della maggiore efficacia ed efficienza dei servizi offerti al pubblico - Getec conferma di aver considerato sin d’ora il tema, 

al fine di scongiurarlo, posto che già in sede della presente proposta nonché, a maggior ragione, con specifica previsione in sede 

contrattuale, si esplicita ora e si espliciterà in eventuale contratto rinegoziato quanto segue: 
 

Getec si rende fin d’ora disponibile all’esecuzione di una verifica, da svolgersi in contradditorio con l’Amministrazione, al fine di 

verificare la congruità della presente offerta e di allinearsi, ove fattibile dal punto di vista operativo ed economico, a lle migliori 

condizioni che l’Amministrazione dovesse ottenere da altre future convenzioni. 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, in ogni caso è espressamente previsto in sede 

contrattuale anche il diritto al recesso previa formale comunicazione via pec all'appaltatore, con preavviso non inferiore a sessanta 

giorni e comunque non prima della scadenza naturale del contratto originario - previo pagamento delle prestazioni già eseguite 

oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, a titolo di mancato guadagno, nonché l’eventuale valore residuo non ancora 

ammortizzato delle opere realizzate da quest’ultimo - nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non 

ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 

l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

 

 

Allegato 01 – Tabella Immobili Contratto Attuale 
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6 VANTAGGI E RIEPILOGO DELLA PROPOSTA  
 

 

SITUAZIONE ATTUALE: 
CONTRATTO CONSIP SIE3 – D.Lgs 115 

 SITUAZIONE ACCOGLIENDO LA 

PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE 
  

BENEFICI 
   

 
Data scadenza Contratto: 

14/05/2028 

 

 
SCADENZA 

Proposta di estensione di 6 anni oltre la naturale scadenza del Contratto CONSIP SIE3 D. lgs 

115 

Durata complessiva della Rinegoziazione: 3 + 9 = 12 anni 
Data scadenza Rinegoziazione: 14/05/2037 

 

+9 anni 
 

ANNI DI GESTIONE ENERGIA 

FULL RISK 

Canone annuo – Contratto: 

333.534,47 € 
*riferimento stagione termica 2023/2024 

 
CANONE 

 
 
 
 
 

CONSUMI 
 
 
 
 
 

 
OPERE 

 
 
 
 
 

 
SERVIZI 

Canone annuo - Proposta di Rinegoziazione Contrattuale: 

314.857,06 € 
*riferimento stagione termica 2023/2024 

  

MANTENIMENTO COSTANTE DEL CANONE 

ANNUALE 

 
Obbiettivo Complessivo di Risparmio energetico calcolato 

sul Fabbisogno Energetico Termico Annuo pari al 25%. 

 
 
Interventi puntuali e massivi per l’efficientamento Energetico della Palestra 

 

EFFICIENZA ENERGETICA; RIDUZIONE EMISSIONI 

INQUINANTI; MIGLIORAMENTO COMFORT NELLE 

SCUOLE E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 
Opere di riqualificazione Energetica e Manutenzione 

Straordinaria: 

215.787,00 € 

Nuove Opere Proposte: 

Revamping Telecontrollo e Monitoraggio 
► Riqualificazione Impiantistica: 

• Installazione Impianti Meccanici, Elettrici e Fotovoltaico ex-novo; 
• Installazione nuova Pompa di Calore; 
• Installazione Generatori di Calore; 
• Installazione Impianto di climatizzazione. 

 
€ 599.606,85 

Nuovi 
Investimenti 

 

 

VALORE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 

ESEGUITE ENTRO IL SECONDO ANNO DEL 

CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE 115 

Servizi attualmente attivi: 

► Manutenzione ordinaria 

► Manutenzione straordinaria Full Risk 

► Interventi di riqualificazione energetica 

► Servizio di pronto intervento H24 7/7 

► Monitoraggio consumi di climatizzazione delle 

apparecchiature incluse nel perimetro di gestione 

► Redazione dell’anagrafica tecnica e realizzazione 

di auditing energetico 

► Supporto ingegneristico a tutto tondo 

► Coordinamento alla sicurezza 

Mantenimento dei servizi attivi: 

 
► Manutenzione ordinaria 

► Manutenzione straordinaria Full Risk 
► Ulteriori interventi di riqualificazione energetica 
► Servizio di pronto intervento H24 7/7 
► Monitoraggio consumi di climatizzazione delle apparecchiature 

incluse nel perimetro di gestione 

► Supporto ingegneristico a tutto tondo 

► Coordinamento alla sicurezza 

 
 
 
 

 
CONTINUITÀ DI GESTIONE DA PARTE DI 
GETEC 
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segg. del cc e legge 24/04/41 n. 633 e s.m.i. Ogni violazione del diritto (riproduzione dell’opera anche parziale 
o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione e contraffazione) sarà perseguita, anche penalmente, nelle 
sedi giudiziarie competenti. 1 

 

 

 
Comune di Casalgrande 

 

 

PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE 

AI SENSI DEL D. LGS N. 115 DEL 30 MAGGIO 2008 

ALLEGATO 1 – TABELLA IMMOBILI CONTRATTO ATTUALE – STAGIONE 2023/24  

Di seguito è riportata la tabella con il dettaglio del Canone Annuo relativo alla Quota Servizio Energia per la rinegoziazione del contratto CONSIP SIE3 – D.Lgs 115 in essere: 
 

 
CODICE 
EDIFICIO 

 

 
DENOMINAZIONE EDIFICIO 

 

 
INDIRIZZO 

 

 
Città 

 
JPKST 115 

[kWh] 

 

 
GG da offerta 

 
GG reali della 

stagione 23/24 

 
∆JST 115 su 

2023-2024 

[kWh] 

 
∆JV 115 su 

2023-2024 

[kWh] 

 
Ore 

PTE 

 
Ore Reali 

23/24 

 
∆JORE 115 

su 2023- 

2024 [kWh] 

 

 
α 

 
∆jα 115 su 

2023-2024 

[kWh] 

 
JPK 115 su 
2023-2024 

[kWh] 

Tariffa 
Termica 
per 115 
[€/kWh] 

Quota 
Servizio Energia 

A 115 su 
2023/2024 

L4-032-001 Sede Uffici e Sede storica Piazza Martiri della Libertà, 1 Casalgrande 178.480,19 2.612 1.785 -49.350,59 0,00 8 10 30.346 10% -17.848,02 141.627,81 0,0490 € 6.939,76 € 

L4-032-002 Polo 0/6 anni Via Pasolini, 6 Casalgrande 367.015,67 2.612 2.155 -49.507,77 0,00 12 12 0 10% -36.701,57 280.806,33 0,0490 € 13.759,51 € 

L4-032-003 Scuola Primaria Via Camillo Benso Cavour, 1 Casalgrande 422.093,00 2.612 1.781 -117.437,84 0,00 11 11 0 10% -42.209,30 262.445,85 0,0490 € 12.859,85 € 

L4-032-004 Palestra Scuola primaria Via Antonio Gramsci, 5 Casalgrande 272.166,04 2.246 1.510 -78.299,24 0,00 12 13 0 10% -27.216,60 166.650,20 0,0490 € 8.165,86 € 

L4-032-005 Scuola Infanzia Statale Via Giuseppe Garibaldi, 9 Casalgrande 140.926,22 2.612 2.155 -19.009,93 0,00 12 10 -17.879 10% -14.092,62 89.944,70 0,0490 € 4.407,29 € 

L4-032-006-001 
Scuola secondaria Primo Grado 
(Scuola) 

Via Antonio Gramsci, 21 Casalgrande 450.896,48 2.612 1.781 -125.451,76 91.333,59 10 10 0 10% -45.089,65 371.688,66 0,0490 € 18.212,74 € 

L4-032-006-002 
Scuola Secondaria Primo Grado 
(Palestra) 

Via Antonio Gramsci, 21 Casalgrande 169.781,27 2.612 1.510 -64.838,63 0,00 12 12 24.670 10% -16.978,13 112.634,00 0,0490 € 5.519,07 € 

L4-032-008 
Palestra Comunale e tennis 
coperto 

Via Santa Rizza, 13 e 25 Casalgrande 253.361,05 2.246 1.781 -42.343,78 0,00 14 14 0 10% -25.336,10 185.681,16 0,0490 € 9.098,38 € 

L4-032-009 
Teatro, Biblioteca, Sala espositiva 
e Ufficio Stranieri 

Piazza Roberto Ruffilli, 1 Casalgrande 317.526,20 2.612 1.781 -88.344,49 0,00 10 14 46.137 10% -31.752,62 243.566,17 0,0490 € 11.934,74 € 

L4-032-010 Sede ex Università tempo libero Via Liberazione, 68 Casalgrande 19.838,49 2.612 1.779 -5.531,92 0,00 6 5 -5.059 10% -1.983,85 7.263,71 0,0490 € 355,92 € 

L4-032-010-002 Sala Margherita Via Liberazione, 68 Casalgrande 18.191,71 2.612 1.750 -5.273,30 0,00 6 1 -1.677 10% -1.819,17 9.422,52 0,0490 € 461,70 € 

L4-032-010-003 Sala Fiordaliso Via Liberazione, 68 Casalgrande 18.191,71 2.612 1.760 -5.208,39 0,00 6 4 -1.677 10% -1.819,17 9.487,44 0,0490 € 464,88 € 

L4-032-011-001 
Scuola Primaria Salvaterra 
(Scuola) 

Piazza Giolitti, 1 Casalgrande 209.622,28 2.612 1.781 -58.322,66 0,00 10 10 0 10% -20.962,23 130.337,39 0,0490 € 6.386,53 € 

L4-032-011-002 
Scuola Primaria Salvaterra 
(Palestra) 

Piazza Giolitti, 1 Casalgrande 190.485,13 2.612 1.593 -66.695,32 0,00 12 9 -24.166 10% -19.048,51 80.574,91 0,0490 € 3.948,17 € 

L4-032-012-001 
Scuola Primaria S. Antonio 
(Scuola) 

Via Statale, 146 Casalgrande 235.129,20 2.612 1.775 -65.900,99 0,00 11 9 0 10% -23.512,92 145.715,29 0,0490 € 7.140,05 € 

L4-032-012-002 
Scuola Primaria S. Antonio 
(Palestra) 

Via Statale, 146 Casalgrande 78.433,65 2.612 1.510 -29.953,43 0,00 12 10 0 10% -7.843,36 40.636,86 0,0490 € 1.991,21 € 

L4-032-013 
Scuola Infanzia Statale e Asilo 
Nido Villalunga "G. Rodari 

Via Guglielmo Marconi, 1 Casalgrande 272.503,66 2.612 2.155 -36.758,78 0,00 12 12 0 10% -27.250,37 208.494,51 0,0490 € 10.216,23 € 

L4-032-014 Magazzino Comunale Via dell'Industria, 20 Casalgrande 11.261,13 2.246 1.510 -3.239,71 0,00 7 12 5.992 10% -1.126,11 12.887,06 0,0490 € 631,47 € 

L4-032-015 Alloggi Via Liberazione, 68 Casalgrande - - - - - - - - - - - - € - € 

L4-032-016 Castello - Casalgrande - - - - - - - - - - - - € - € 

L4-032-017 Palakeope - Casalgrande - - - - - - - - - - - - € - € 

L4-032-018 Bocciodromo - Casalgrande - - - - - - - - - - - - € - € 

L4-032-019 Campo Calcio - Casalgrande - - - - - - - - - - - - € - € 

L4-032-020 Circolo Tennis - Casalgrande - - - - - - - - - - - - € - € 

L4-032-021 Caserma Carabinieri Via Karl Marx, 49 Casalgrande - - - - - - - - - - - - € - € 

L4-032-022 Campo Calcio Villalunga Via Smonto Brugnola, 19 Casalgrande - - - - - - - - - - - - € - € 

TOTALE 3.625.903,08 
 

-911.468,53 91.333,59 
 

56.686,75 
 

-362.590,30 2.499.864,57 
 

122.493,36 € 

* Il Canone Riportato è calcolato considerando il JPKST al netto delle variazioni stagionali del Conguaglio 2023/2024, specifichiamo che per la sola Quota Energia è stata considerata la Tariffa Energetica bloccata a Marzo 2023. 

 

Le tariffe verranno revisionate in accordo a quanto previsto nelle modalità del contratto in essere. 
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Il presente elaborato è opera dell’ingegno e costituisce oggetto di diritto d’autore, tutelato dall’art. 2575 e 
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Comune di Casalgrande 

 

 

PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE 

AI SENSI DEL D. LGS N. 115 DEL 30 MAGGIO 2008 

 

 
Di seguito è riportata la tabella dei canoni annui del contratto rinegoziato oggetto della presente offerta: 
 

 

 
CODICE EDIFICIO 

 

 
DENOMINAZIONE EDIFICIO 

 

 
INDIRIZZO 

 

 
Città 

 
Stima Riduzione 

ACCISA 23/24 

 
Quota 

Servizio Energia A 
115 

 
Corrispettivo quota 
Manutenzione MA 

115 

Corrispettivo quota 
Manutenzione Midr 

(Reti fognaria 
terminali sanitari) 

115 

 
Corrispettivo quota 
Manutenzione MC 

115 

 
Corrispettivo quota 
Manutenzione MD 

115 

 
CANONE 

Contratto Annuale 
115 

L4-032-001 Sede Uffici e Sede storica Piazza Martiri della Libertà, 1 Casalgrande - € 6.939,76 € 14.821,33 € 1.087,63 € 5.733,16 € - € 28.581,88 € 

L4-032-002 Polo 0/6 anni Via Pasolini, 6 Casalgrande - € 13.759,51 € 16.685,53 € 1.261,50 € 14.969,59 € - € 46.676,13 € 

L4-032-003 Scuola Primaria Via Camillo Benso Cavour, 1 Casalgrande - € 12.859,85 € 12.161,07 € 1.699,95 € - € - € 26.720,87 € 

L4-032-004 Palestra Scuola primaria Via Antonio Gramsci, 5 Casalgrande - € 8.165,86 € 6.941,48 € 880,00 € 1.085,96 € - € 17.073,30 € 

L4-032-005 Scuola Infanzia Statale Via Giuseppe Garibaldi, 9 Casalgrande - € 4.407,29 € 6.008,39 € 439,00 € - € - € 10.854,68 € 

L4-032-006-001 Scuola secondaria Primo Grado (Scuola) Via Antonio Gramsci, 21 Casalgrande - € 18.212,74 € 13.822,56 € 1.978,68 € 1.664,40 € - € 35.678,38 € 

L4-032-006-002 Scuola Secondaria Primo Grado (Palestra) Via Antonio Gramsci, 21 Casalgrande - € 5.519,07 € 1.529,82 € 488,26 € - € - € 7.537,15 € 

L4-032-008 Palestra Comunale e tennis coperto Via Santa Rizza, 13 e 25 Casalgrande - € - € 3.339,95 € 81,22 € 3.810,31 € - € 7.231,49 € 

L4-032-009 
Teatro, Biblioteca , Sala espositiva e Ufficio 
Stranieri 

Piazza Roberto Ruffilli, 1 Casalgrande - € 11.934,74 € 17.341,17 € 1.600,50 € 8.203,37 € - € 39.079,78 € 

L4-032-010 Sede ex Università tempo libero Via Liberazione, 68 Casalgrande - € 355,92 € 1.601,16 € 141,36 € 173,06 € - € 2.271,50 € 

L4-032-010-002 Sala Margherita Via Liberazione, 68 Casalgrande - € 461,70 € 710,78 € 67,92 € - € - € 1.240,40 € 

L4-032-010-003 Sala Fiordaliso Via Liberazione, 68 Casalgrande - € 464,88 € 578,14 € 67,92 € - € - € 1.110,94 € 

L4-032-011-001 Scuola Primaria Salvaterra (Scuola) Piazza Giolitti, 1 Casalgrande - € 6.386,53 € 8.442,16 € 924,86 € 2.167,85 € - € 17.921,40 € 

L4-032-011-002 Scuola Primaria Salvaterra (Palestra) Piazza Giolitti, 1 Casalgrande - € 3.948,17 € 409,83 € 454,93 € - € - € 4.812,93 € 

L4-032-012-001 Scuola Primaria S. Antonio (Scuola) Via Statale, 146 Casalgrande - € 7.140,05 € 9.480,89 € 914,31 € 217,68 € - € 17.752,93 € 

L4-032-012-002 Scuola Primaria S. Antonio (Palestra) Via Statale, 146 Casalgrande - € 1.991,21 € 544,53 € 162,66 € - € - € 2.698,40 € 

L4-032-013 
Scuola Infanzia Statale e Asilo Nido Villalunga "G. 
Rodari 

Via Guglielmo Marconi, 1 Casalgrande - € 10.216,23 € 7.807,34 € 818,59 € 256,14 € - € 19.098,30 € 

L4-032-014 Magazzino Comunale Via dell'Industria, 20 Casalgrande - € 631,47 € 869,42 € 62,90 € 68,05 € - € 1.631,84 € 

L4-032-015 Alloggi Via Liberazione, 68 Casalgrande - € - € 2.626,94 € 412,27 € - € - € 3.039,21 € 

L4-032-016 Castello - Casalgrande - € - € - € - € - € - € - € 

L4-032-017 Palakeope - Casalgrande - € - € 3.135,89 € 290,31 € 926,07 € - € 4.352,28 € 

L4-032-018 Bocciodromo - Casalgrande - € - € 3.053,82 € 471,32 € 926,07 € - € 4.451,21 € 

L4-032-019 Campo Calcio - Casalgrande - € - € 2.494,98 € 102,46 € 163,87 € - € 2.761,31 € 

L4-032-020 Circolo Tennis - Casalgrande - € - € 1.806,10 € 65,21 € 81,94 € - € 1.953,25 € 

L4-032-021 Caserma Carabinieri Via Karl Marx, 49 Casalgrande - € - € 3.611,92 € 281,53 € 1.221,44 € - € 5.114,89 € 

L4-032-022 Campo Calcio Villalunga Via Smonto Brugnola, 19 Casalgrande - € - € 4.673,77 € 211,12 € 327,74 € - € 5.212,64 € 

TOTALE (IVA esclusa) - € 113.394,99 € 144.498,99 € 14.966,42 € 41.996,71 € - € 314.857,10 € 

* I Canoni riportati sono calcolati sulla base del Conguaglio 2023/2024, specifichiamo che per la sola Quota Energia è stata considerata la Tariffa Energetica bloccata a marzo 2023. Le tariffe verranno revisionate in accordo a quanto previsto nelle modalità del 

contratto in essere. 

I Ricavi annui esposti in tabella recepiscono lo stato futuro degli edifici-impianti come indicato al paragrafo 4.1.3. 
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Buonasera,

con la presente si trasmette in allegato la proposta corretta.

Cordiali saluti.

--

GETEC Italia S.p.A.
Operational Headquarter: Via Madre Teresa Di Calcutta, 12
29010 Sede Legale - Gragnano Trebbiense (Pc) PC

www.getec-italia.com

ENERGY FOR MORE.
Società a Socio Unico
Soggetta a Direzione e Coordinamento di G+E GETEC Holding GmbH
C.F. / Partita IVA.: 02126260062
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